

予定価格	534,480,000 円
調査基準価格	488,330,000 円
基準評価値	18.7097
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	13,789,584 円

入札調書(総合評価落札方式)

1. 契約件名
- 令和7年度 四日市港湾震ヶ浦北ふ頭地区岸壁(～14m)土留本体据付工事
2. 所属事務所
- 四日市港湾事務所 (0.000)
3. 入札日時
- 令和7年4月10日 0:00

業者名	標準点 ①	加算点 ②	施工体 制点	標準点＋ 加算点＋ 施工体制点 ③	第1回 入札価格	評価値 ③／④	評価値≥ 基準評価 値	摘要
					〃 (億円) ④			
株式会社不動テトラ	－	－	－	－	－	－	－	無効
					－			
あおみ建設株式会社	－	－	－	－	－	－	－	無効
					－			
株式会社本間組	100	40.000	30	170.000	488,330,000	34.8125	○	
					4.8833			
五洋建設株式会社	100	40.000	30	170.000	488,330,000	34.8125	○	
					4.8833			
若築建設株式会社	100	39.200	30	169.200	488,340,000	34.6479	○	
					4.8834			
みらい建設工業株式会社	100	40.000	30	170.000	488,340,000	34.8118	○	
					4.8834			
東亜建設工業株式会社	100	40.700	30	170.700	488,340,000	34.9551	○	落札(令和7年4月11日)
					4.8834			
りんかい日産建設株式会 社	100	40.000	30	170.000	488,340,000	34.8118	○	
					4.8834			

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

技術評価点の内訳

1. 契約件名

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事
2. 所属事務所

四日市港湾事務所
3. 入札日時

令和7年4月10日

11:00

業者名	標準点	加算点			施工体制評価点	技術評価点合計
		企業の技術力(技術提案)	施工の確実性、企業の信頼性、社会性		品質確保の実効性 施工体制確保の確実性	
		ケーソン進水据付工(土留ケーソン積出・運搬・仮置)における安全対策(安全管理)	企業の施工能力等	賃上げを実施する企業に対する加点		
株式会社不動テトラ	(100)	(25.500)	(9.200)	(0.000)	—	—
あおみ建設株式会社	(100)	(27.000)	(8.300)	(3.000)	—	—
株式会社本間組	100	27.000	10.000	3.000	30.000	170.000
五洋建設株式会社	100	27.000	10.000	3.000	30.000	170.000
若築建設株式会社	100	27.000	9.200	3.000	30.000	169.200
みらい建設工業株式会社	100	27.000	10.000	3.000	30.000	170.000
東亜建設工業株式会社	100	28.500	9.200	3.000	30.000	170.700
りんかい日産建設株式会社	100	27.000	10.000	3.000	30.000	170.000