

[標準様式例5]

(税抜き)

予定価格	2,402,870,000 円
調査基準価格	2,210,234,400 円
基準評価値	4.1616
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	61,994,046 円

入札調書(総合評価落札方式)

1. 契約件名
- 令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(－14m)基礎工事
2. 所属事務所
- 四日市港湾事務所
3. 入札日時
- 令和7年4月10日 10:00

業者名	標準点 ①	加算点 ②	施工体制点	標準点＋ 加算点＋ 施工体制点 ③	第1回 入札価格	評価値 ③／④	評価値≥ 基準評価 値	摘要
					〃(億円)④			
若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体	100	57.500	30	187.500	2,210,234,400	8.4832	○	
					22.10234			
東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体	100	59.000	30	189.000	2,210,234,400	8.5511	○	
					22.10234			
東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体	100	60.500	30	190.500	2,210,234,400	8.6189	○	落札(令和7年4月11日)
					22.10234			
五洋・りんかい日産・小島特定建設工事共同企業体	100	59.000	30	189.000	2,210,234,400	8.5511	○	
					22.10234			

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
技術評価点の算出過程における端数処理の都合上、技術評価点内訳の合計と技術評価の得点計は一致しない場合がある。

技術評価点の内訳

1. 契約件名

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(－14m)基礎工事
2. 所属事務所

四日市港湾事務所
3. 入札日時

令和7年4月10日

10:00

業者名	標準点	加算点				施工体制評価点	技術評価点合計
		企業の技術力(技術提案)		賃上げを実施する企業に対する加点	ワークライフバランス等推進企業	品質確保の実効性施工体制確保の確実性	
		基礎石投入において岸壁構造体を築造するための施工上の工夫(施工管理)	基礎石投入時における安全対策(安全管理)				
若築・本間・不動テトラ特定建設工事共同企業体	100	25.5	27.0	4.000	1.000	30	187.500
東洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体	100	27.0	27.0	4.000	1.000	30	189.000
東亜・みらい・大本特定建設工事共同企業体	100	28.5	27.0	4.000	1.000	30	190.500
五洋・りんかい日産・小島特定建設工事共同企業体	100	27.0	27.0	4.000	1.000	30	189.000